令和７年４月２５日
質問書に対する回答
	物品名
	小型動力ポンプ付水槽車

	 納入場所
	仕様書のとおり

	質　　　問　　　事　　　項
	回　　　答

	1 　今回使用するシャシーの出荷が車両法規への対応のため遅くなる見通しであり、入庫後の艤装期間を鑑みると納入期限内の納車をお約束できない状況です。
受注者の責めに帰することができない事由により年度繰り越しを想定した納期の延長をご承認いただきますようお願い申し上げます。
	納期については、仕様書に記載のとおりです。誓約書を遵守してください。

	2 　近年自動車メーカー側の都合により、ベースとなるシャシの納期の見通しが非常に不明瞭になっております。
　シャシが完成しない限り、艤装の作業に取り掛かる事は不可能で、消防用車両として納車をすることができません。
　その様な事態になった場合、契約納期の延長はお認め頂けますでしょうか。
	　納期については、仕様書に記載のとおりです。誓約書を遵守してください。

	3 　仕様書4頁 12 納入期限等 (1)納入期限について
　現在、消防車両を取り巻く状況は、後退時車両直後確認装置義務化、側方衝突警報装置義務化、サイバーセキュリティ法規制等の改正に伴うシャシモデルチェンジにより消防車両のベースとなるシャシ生産が不透明かつ長納期であることに加えて、働き方改革、時間外労働規制による社会情勢の変化等により、令和8年3月31日までの納入が困難な状況となるため、令和9年3月31日までの延長をお認め頂けますか。
	　納期については、仕様書に記載のとおりです。誓約書を遵守してください。


